漳卫新河四女寺至辛集闸段达标治理工程建设征地移民安置补偿监督评估
中标候选人公示

一、招标项目名称：漳卫新河四女寺至辛集闸段达标治理工程（服务标）
二、招标项目编号：E3700000002001361
三、招标公告发出日期：2025年8月1日
四、开标日期：2025年8月26日09时00分
五、开评地点：山东省济南市山大路226号山东省公共资源交易中心
六、招标方式：公开招标
七、投标人最终得分及排名情况：

	名次
	单位名称
	报价（元）
	服务期限
	项目负责人
	得分

	1
	中水北方勘测设计研究有限责任公司
	3645075
	自双方签订合同之日起至工程竣工验收通过之日止
	肖俊和
	96.12

	2
	黄河勘测规划设计研究院有限公司
	3674153.34
	自双方签订合同之日起至工程竣工验收通过之日止
	张皓月
	77.37

	3
	中水东北勘测设计研究有限责任公司
	3682833
	自双方签订合同之日起至工程竣工验收通过之日止
	王道兵
	72.2


八、业绩情况

	第一中标候选人
	业绩
	合同金额（万元）
	发包人名称
	合同签订时间
	项目实施地点

	中水北方勘测设计研究有限责任公司
	卫河干流(淇门~徐万仓)治理工程建设征地与移民安置监督评估项目
	248.0972
	卫河干流(淇门~徐万仓)治理工程建设管理局
	2021.5.8
	卫河干流（淇门~徐万仓）、共产主义渠（淇门~老观嘴）

	
	天津市东淀和文安洼蓄滞洪区工程与安全建设征迁监督评估
	1164.01
	天津市水务工程建设事务中心
	2024.4.7
	天津市静海区、西青区

	
	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程项目建设征地及移民安置监督评估
	32.85
	海口辉邦项目管理有限公司
	2022.11.15
	海南省海口市

	
	麟游县漆水河普化水库工程建设征地移民安置监督评估
	180.0921
	麟游县普润水务有限责任公司
	2024.10.17
	陕西省宝鸡市麟游县

	第二中标候选人
	业绩
	合同金额（万元）
	发包人名称
	合同签订时间
	项目实施地点

	黄河勘测规划设计研究院有限公司
	南水北调中线干线工程河南段征迁后续工作监督评估项目
	292.4286
	南水北调中线干线工程建设管理局、河南省移民办公室
	2021.6.26
	河南省

	
	引汉济渭二期工程建设征地移民安置监督评估项目
	1381.6015
	陕西省引汉济渭工程建设有限公司
	2021.12.1
	陕西省西安市、咸阳市、西咸新区

	
	乐平水利枢纽工程移民安置监督评估
	1170
	江西省虎山水利工程开发有限公司
	2024.5.29
	江西省景德镇市乐平市

	第三中标候选人
	业绩
	合同金额（万元）
	发包人名称
	合同签订时间
	项目实施地点

	中水东北勘测设计研究有限责任公司
	嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程(四川库区)建设征地移民安置综合监理和独立评估
	489
	四川省武胜县扶贫开发局
	2021.6.17
	四川省武胜县

	
	黑龙江省牡丹江市林海水库工程建设征地和移民安置监督评估
	1347.31
	黑龙江省水投林海水库供水工程管理有限公司、海林市人民政府
	2023.4.20
	黑龙江省海林市

	
	吉林省盐碱地等耕地后备资源综合利用试点—引嫩入白扩建一期(黑鱼泡灌区)工程建设

征地与移民安置监督评估服务
	677.19
	白城市盐碱地试点项目引嫩入白扩建工程建设管理办公室
	2023.7.7
	吉林省白城市


九、评标情况：

评标委员会由经济、技术专家和招标人代表共7人组成，开标时间2025年8月26日09时00分，开标地点山东省济南市山大路226号山东省公共资源交易中心开标席位311-07。评标于2025年8月26日09时30分至2025年8月26日15：54在山东省济南市山大路226号山东省公共资源交易中心评标室完成评标，评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审，开标及评标顺利且纪律严明。
十、公示媒体：中国招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网、水利部海河水利委员会网站。

十一、公示期限：2025年8月27日-2025年9月1日
监督单位：水利部海河水利委员会

联系电话：022-24103816
十二、联系方式
1、招标人：漳卫南运河治理工程建设管理局

联系人：白先生

电话：0534-2658771

2、招标代理机构：山东招标股份有限公司

联系人：仇女士
联系方式：0534-2181131

2025年8月27日
